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A Průvodní list 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby: Dobíjecí stanice Pelhřimov Dolnokubínská, p. č. 2957-62, 
5x2x11_9002562458 

b) místo stavby: Pelhřimov, Dolnokubínská před č.p.1671 
parcely dotčená umístěním nového zařízení: 2957/29, 2957/39, 2957/40, 
2957/62, 2957/152 v k.ú. Pelhřimov 718912 

c) předmět dokumentace:  
Na základě plánovaného rozšíření soustavy dobíjecích stanic pro elektromobily 
bude ze stávajícího vedení NN na č.p.1671 vyvedeno nové kabelové vedení, přes 
novou elektroměrovou skříň v pilíři (na p.č.2957/40) do nové skříně technologie 
dobíjení umístěné (na p.č.2957/62) v zelení ploše u stávajícího parkoviště. Z nové 
skříně bude napojeno pět nových dobíjecích stojanech umístěných při hranici 
stávajících parkovacích stání, tak aby umožňovaly oboustranné nabíjení 
elektromobilů. Místa nebudou vyhrazena výlučně pro dobíjení. Možnost 
parkování zůstane zachováno. Křížení komunikace bude realizováno překopem 
po půlkách tak, aby parkování zůstalo po celou dobu stavby umožněno. 

A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a)  Údaje o žadateli: H.P. 36 s.r.o., Poříčí 2465/28, 678 01 Blansko, IČ: 05052955 

b) Údaje o zpracovateli dokumentace:  H.P. 36 s.r.o., Poříčí 2465/28, 678 01 Blansko, IČ: 
05052955 

 Autorizovaný projektant: Martin Zavadil ČKAIT 1006847, autorizovaný technik 
pro technologická zařízení staveb 

 Zmocněnec žadatele:   Pavel Alexa, Smetanova 631/30, 602 00 Brno 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

o Aktuální mapové podklady z mapového serveru obce 
o Mapy evidence nemovitostí KÚ pro Kraj Vysočina, Katastrální pracoviště Pelhřimov 
o Zadání stavby vypracované investorem stavby H.P. 36 s.r.o. 
o Podklady správců inženýrských sítí z ČÚZK - DTM kraje  
o Předprojektové zaměření stavby vypracované firmou GEO75, s.r.o. 

A.3 TEA - TECHNICKO-EKONOMICKÉ ATRIBUTY BUDOV 

a) Obestavěný prostor 
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
b) Zastavěná plocha 

Do 2m2 (konkrétní typ skříní bude upřesněn před realizací stavby na základě výběrového 
řízení. 

c) Podlahová plocha  
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  

d) Počet podzemních podlaží  
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Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  
e) Počet nadzemních podlaží  

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  
f) Způsob využití  

Dobíjecí stanice pro elektromobily.  
g) Druh konstrukce  

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  
h) Způsob vytápění  

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  
i) Přípojka vodovodu  

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  
j) Přípojka kanalizační sítě  

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  
k) Přípojka plynu  

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  
l) Výtah  

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 
A.4 ATRIBUTY STAVBY PRO STANOVENÍ PODMÍNEK NAPOJENÍ A 
PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH 
PÁSMECH DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

a) Výkopy pro nové kabelové vedení do maximální hloubce pod stávajícím 
terénem: 500mm v chodníku, 800 mm ve volném terénu a 1 200 mm v 
komunikaci. 
b) Nadzemní část spočívá v osazení elektroměrového rozvaděče, rozvaděče 
technologie nabíjení a deseti dobíjecích stanic do maximální výšky 1500 
mm nad stávajícím terénem. 
c) Předpokládaná kapacita počtu osob, vzhledem k charakteru stavby, není 
stanovena. 
d) Předpokládané zahájení stavby:  10/2026 
     Předpokládané ukončení stavby:  11/2026 


